



ACTA Nro. 004-GMCM-2025
DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS
PROCESO DE: "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL"
CÓDIGO DE PROCESO: LPN-GMCM-2025-001

OBJETO DEL PROCESO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE MACAS: TRAMO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE SAN ISIDRO – TANQUE DE RESERVA R2 DEL CANTÓN MORONA".

En la ciudad de Macas, a las 10H00 del día 27 de agosto de 2025, se reúne la comisión técnica designada mediante **Resolución Nro. RI-LPN-GMCM-2025-001**, en las oficinas del Departamento de Gestión de Planificación del Gobierno Municipal del Cantón Morona con el objetivo de realizar la calificación de ofertas del proceso de contratación cuyo CÓDIGO: LPN-GMCM-2025-001 denominado "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE MACAS: TRAMO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE SAN ISIDRO – TANQUE DE RESERVA R2 DEL CANTÓN MORONA", conformado por:

Nro. CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRE	CARGO	FUNCIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA
1900449156	ARQ. DARWIN CALVA RÍOFRIO	DIRECTOR DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN	PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
0105536049	ING. ADRIÁN GUAMÁN BUESTÁN	ESPECIALISTA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 2	DELEGADO O TITULAR DEL ÁREA REQUERENTE
0604313841	ING. FRANCISCO RUIZ CAZAR	ANALISTA DE TOPOGRAFÍA 1	PROFESIONAL AFÍN AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN DESIGNADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD

Al amparo del artículo 58 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Contratación Pública en el que señala: "Comisión técnica. - [...] En los procesos de contratación cuyo presupuesto sea igual o mayor al que corresponda a la licitación, intervendrá con voz, pero sin voto, el director financiero y el director jurídico, o quienes hagan sus veces, o sus respectivos delegados. [...]"

Nro. CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	FUNCIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA
1400155253	LCDO. JUAN OLIVERIO CABRERA RUIZ	DIRECTOR DE GESTIÓN FINANCIERA	DIRECTOR FINANCIERO
1400326342	AB. FABIAN RAFAEL ESCANDON	PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL ENCARGADO	DIRECTOR JURÍDICO

En aplicación a lo que determina el artículo 58 de Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública publicado el 20 de junio de 2022, que dice: "...La comisión técnica designará al secretario de fuera de su seno quien no tendrá responsabilidad sobre las decisiones que



se tomen”; con ACTA N° 001-GMCM-2025 de Designación de Secretaría por unanimidad se designó como *SECRETARIA* a la *funcionaria XIMENA MARTINEZ ALVARADO*:

Nro. CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRE	CARGO	FUNCIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA
0104227350	ING. XIMENA MARTINEZ ALVARADO	PROFESIONAL CONTRATADO	SECRETARIA/O AH-DOC (sin voz, ni voto)

Para el efecto procede con el evaluación y calificación de las ofertas de acuerdo con el cronograma previsto para el presente procedimiento de Licitación Pública Nacional con el siguiente orden del día

1. Verificación de quórum e instalación de la sesión.
2. Aprobación del orden del día
3. Declaración de no tener conflicto de intereses
4. Evaluación y Calificación de Ofertas
5. Conclusiones y Recomendaciones

Desarrollo de la sesión.

PUNTO 1.- VERIFICACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN

Interviene el presidente de la Comisión Técnica Arq. Darwin Calva e indica que el artículo 58 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en la parte pertinente dispone: “La comisión técnica se reunirá con la presencia de al menos dos de sus miembros, uno de los cuales será obligatoriamente el presidente, quien tendrá voto dirimente. Adoptará decisiones válidas por mayoría simple”. Seguidamente, se verifica la presencia de todos los miembros de la Comisión Técnica.

En tal virtud, el presidente de la Comisión Técnica, al estar presentes todos los miembros de la Comisión Técnica y existir el quórum reglamentario, siendo las 10 horas 10 minutos declara instalada la sesión de manera permanente.

PUNTO 2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Comisión Técnica, por unanimidad aprueba el orden del día.

PUNTO 3.- DECLARACIÓN DE NO TENER CONFLICTO DE INTERESES

Tomado en consideración las normas de control interno Norma 406- 3”Contratacion” en su literal c referente a la comisión técnica en el tercer párrafo establece “Los miembros de la comisión técnica serán servidoras o servidores de la entidad contratante y no podrán tener conflictos de intereses con los oferentes; de haberlos, será causa de excusa”, por lo cual los miembros de la comisión delegados para el presente procedimiento y secretaria del proceso expresan libre y voluntariamente en pro de la verdad y legalidad “dejan por sentado que NO tienen conflicto de intereses ni relación de parentesco con los participantes del proceso”.

PUNTO 4.- EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

Evaluación y calificación de ofertas presentadas dentro del proceso de Licitación Pública Nacional con código LPN-GMCM-2025-001, convocado por la Institución para la “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE MACAS: TRAMO



PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE SAN ISIDRO – TANQUE DE RESERVA R2 DEL CANTÓN MORONA”.

La comisión técnica procede a la apertura de las ofertas presentada en el correo institucional ofertasr2@mmorona.gob.ec

No.	OFERENTE	RUC	REPRESENTANTE LEGAL/PROCURADOR COMUN/CONSORCIADOS	FECHA RECEPCIÓN
1	CONSORCIO SAP SAN ISIDRO R2	1711993335001	WILSON ROBERTO AMAGUAÑA CAIZA	25-08-2025 21:41:00

a) Verificación del estado del RUP en el portal de compras públicas para iniciar con el proceso de calificación:

#	OFERENTE	PARTICIPES	RUC / CI	ESTADO DEL RUP
1	CONSORCIO SAP SAN ISIDRO R2	WILSON ROBERTO AMAGUAÑA CAIZA	1711993335001	HABILITADO
		ALBERTO NICOLAS JARAMILLO GONZALEZ	0601809627001	HABILITADO
		CARLOS ISRAEL MOSQUERA PAREDES	0603483868001	HABILITADO
		LUIS OSWALDO NUÑEZ NUÑEZ	1801566280001	HABILITADO

EXISTENCIA LEGAL.

En las REGLAS DE PARTICIPACIÓN, del Servicio Nacional de Contratación Pública, en su numeral 2 indica; “2. *Tiempo de existencia legal de personas jurídicas: Para procedimientos de contratación cuyo presupuesto referencial sea igual o inferior a USD\$ 500.000,00 (Quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América con 00/100), no habrá tiempo de existencia legal mínima requerida. Para los procedimientos de contratación que sobrepasen el monto del presupuesto referencial antes mencionado el tiempo de existencia legal será mínimo de tres (3) años*”.

Una vez que se ha procedido a verificar la oferta presentada se ha determinado que no existen empresas participantes en el presente proceso de contratación; por lo que no amerita dicha verificación; a continuación se presenta un cuadro en el cual se puede verificar todos los participantes dentro del proceso:

b) Verificación de existencia legal para empresas

#	OFERENTE	PARTICIPES	RUC / CI	VERIFICACIÓN
1	CONSORCIO SAP SAN ISIDRO R2	WILSON ROBERTO AMAGUAÑA CAIZA	1711993335001	NO APLICA
		ALBERTO NICOLAS JARAMILLO GONZALEZ	0601809627001	NO APLICA
		CARLOS ISRAEL MOSQUERA PAREDES	0603483868001	NO APLICA



		LUIS OSWALDO NUÑEZ NUÑEZ	1801566280001	NO APLICA
--	--	-----------------------------	---------------	-----------

PRIMERA ETAPA

De conformidad a lo establecido en los pliegos, SECCION IV VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS numeral 4.1 Verificación de las ofertas: Para la verificación del cumplimiento de integridad y requisitos mínimos, se estará a la metodología cumple / no cumple.

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS.

a) Integridad de la oferta:

La integridad de las ofertas consiste en la verificación de la presentación de los formularios previstos en el pliego.

Oferente:	CONSORCIO SAP SAN ISIDRO R2		
INTEGRIDAD DE OFERTA			
FORMULARIOS	CUMPLE		OBSERVACIÓN
	SI	NO	
I. Formulario Único de Oferta	X		
1.1 Presentación y compromiso	X		
1.2 Datos Generales del oferente	X		
1.3 Nómina de accionistas, partícipes o socios mayoritarios de personas jurídicas y declaración de beneficiario final	X		
1.4 Situación financiera	X		
1.5 Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios	X		
1.6 Análisis de precios unitarios	X		
1.7 Metodología de Construcción	X		
1.8 Cronograma valorado de trabajos	X		
1.9 Experiencia del Oferente	X		
1.10 Personal técnico propuesto para el proyecto	X		
1.11 Equipo asignado al proyecto	X		
II. Formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual.	X		
III FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO (DE SER PROCEDENTE)	X		
IV. Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida	X		
V. Formulario de Compromiso de Integridad	X		
VI. Formulario de Compromiso Social y Ambiental	X		



b) Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta

NOMBRE OFERENTE: CONSORCIO SAP SAN ISIDRO R2		RUC: 1711993335001	
MONTO DE OFERTA: \$ 2.828.741,41			
N° DE ARCHIVOS: 94		OBSERVACIONES: La oferta se entrega de acuerdo a lo establecido en los pliegos	
EVALUACIÓN CUMPLE / NO CUMPLE			
	PARAMETROS	CUMPLE	NO CUMPLE
1	INTEGRIDAD DE OFERTA	X	
2	EQUIPO MINIMO ASIGNADO AL PROYECTO	X	"FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL."
3	PERSONAL TÉCNICO MINIMO	X	"FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL."
4	EXPERIENCIA DEL OFERENTE		
4.1	EXPERIENCIA GENERAL:	X	
	INSTITUCIÓN	OBJETO	MONTO
	ECUADOR ESTRATEGICO - MIDUVI	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN DE PUERTO ÑAPO, UBICADO EN EL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO	3.386.319,52
	MUNICIPIO DE MORONA	CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO PARA LA PARROQUIA SAN ISIDRO DEL CANTON MORONA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	3.746.768,29
	GADM DE TENA	PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL MALECON DE LA CIUDAD DE TENA	5.322.045,92
4.2	EXPERIENCIA ESPECIFICA:	X	
	INSTITUCIÓN	OBJETO	MONTO
	GADM DE TULCAN	CONSTRUCCION DE LA NUEVA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE TULCAN, CANTON TULCAN, PROVINCIA DEL CARCHI	3.104.790,01
	GAD MUNICIPAL DE AMBATO	CONSTRUCCION DE LA CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CHIQUIURCU – APATUG PARA LA CIUDAD DE AMBATO	18.246.333,98
	GADM DE TENA	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MUYUNA Y SUS COMUNIDADES Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA PARROQUIAL DE MUYUNA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO	2.002.480,06
	GAD MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE CON FONDOS DEL BEDE – PP2015 SEVILLA SUR	1.478.596,58
5	EXPERIENCIA MINIMA DEL PERSONAL TECNICO	X	Cumple con lo solicitado en el Pliego
6	METODOLOGIA Y CRONOGRAMA	X	Cumple con lo solicitado en el Pliego
7	GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	X	Cumple con lo solicitado en el Pliego
8	PATRIMONIO (PERSONAS JURÍDICAS)*		No Aplica

De la revisión de las condiciones establecidas para la etapa de CUMPLE /NO CUMPLE en el cual se califican los parámetros establecidos en el numeral "4.1.10 Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta", dando como resultado que la oferta del CONSORCIO SAP SAN ISIDRO R2 pasa para la evaluación por puntaje:

SEGUNDA ETAPA

El numeral 4.2. Evaluación por puntaje, establecen que sólo las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán objeto de evaluación por puntaje.



En esta etapa se procederá a la ponderación valorada de las condiciones diferenciadoras de las ofertas para cada uno de los parámetros señalados en el pliego, a partir de la acreditación de mejores condiciones que las fijadas como mínimos o máximos.

Los parámetros de evaluación y la valoración respectiva se detallan en la siguiente tabla:

Nº	PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
1	Experiencia General	20 puntos
2	Experiencia Específica	30 puntos
5	Oferta Económica	50 puntos
	TOTAL	100 puntos

De la revisión de las condiciones establecidas para la etapa de EVALUACIÓN POR PUNTAJE se califican los parámetros establecidos en el numeral "4.2 Evaluación por puntaje: Solo las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán objeto de evaluación por puntaje, dando como resultado el siguiente cuadro resumen de calificación POR PUNTAJE de la oferta:

Parámetro	Valoración máxima	OFERENTE
		SAP SAN ISIDRO R2
Experiencia general	20	20
Experiencia específica	30	30
Oferta Económica	50	50
TOTAL	100	100

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los integrantes de la Comisión Técnica concluyen que:

El oferente CONSORCIO SAP SAN ISIDRO R2 ha cumplido con la integridad, requisitos y parámetros mínimos y especificaciones técnicas solicitados en el proceso de Licitación Pública Nacional Código No. LPN-GMCM-2025-001, cuyo Objeto de contratación es "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE MACAS: TRAMO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE SAN ISIDRO-TANQUE DE RESERVA R2 DEL CANTÓN MORONA".

Finalizada la etapa de verificación y evaluación de la oferta, considerando el cumplimiento de los requisitos mínimos, los miembros de la comisión técnica, recomienda continuar con el proceso No. LPN-GMCM-2025-001, para la contratación de "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE MACAS: TRAMO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE SAN ISIDRO-TANQUE DE RESERVA R2 DEL CANTÓN MORONA", mediante la Licitación Pública Nacional por cumplir con la integridad de la oferta y todos los requisitos mínimos, económicos, técnicos, legales y una vez realizada la evaluación de la oferta por puntaje se ha determinado como el ganador al oferente : CONSORCIO SAP SAN ISIDRO R2 en calidad de Compromiso de



**MUNICIPIO
DE MORONA**

Administración 2023-2027

    Municipio de Morona

Consorcio y cuyo procurador común es: WILSON ROBERTO AMAGUAÑA CAIZA con RUC 1711993335001, los integrantes de la comisión técnica **RECOMIENDAN** la adjudicación del proceso de código No. **LPN-GMCM-2025-001**, cuyo objeto es la: **"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE MACAS: TRAMO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE SAN ISIDRO-TANQUE DE RESERVA R2 DEL CANTÓN MORONA"**, al oferente **CONSORCIO SAP SAN ISIDRO R2** en calidad de Compromiso de Consorcio y cuyo Procurador Común es: WILSON ROBERTO AMAGUAÑA CAIZA con RUC 1711993335001, por un valor de \$ **2828741,4128 DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 4128/100) MAS EL IVA**, y un plazo de ejecución de 300 días calendarios, contados desde el día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del administrador del contrato, previo a la disponibilidad del anticipo; por cumplir con todos los requisitos solicitados en los pliegos y ser la oferta más conveniente a los intereses institucionales de la entidad contratante.

CLAUSURA.

Sin otro particular y habiendo tratado todos los puntos del orden del día y siendo las 16:00 del 10 de septiembre de 2025 de la comparecencia, el Presidente de la Comisión Técnica deja constancia la participación de la Ab. Leslie Gabriela Salas Marín en calidad de Procurador Síndica Municipal encargada que reemplaza al Abg. Fabian Rafael Escandón y clausura la sesión, firmando para constancia conjuntamente con los demás miembros de la Comisión Técnica, y Secretario que lo CERTIFICA. Se dispone al Secretario de la Comisión técnica, que la presente acta sea anexada al expediente del actual procedimiento precontractual y publicada en la página oficial donde constan la publicación del actual procedimiento <https://www.morona.gob.ec/convocatoriasr2> y comunicada al oferente mediante el correo ofertasr2@municipiomorona.gob.ec.

Sin otro punto que tratar, para constancia de lo actuado firma la comisión técnica designado por la Máxima Autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Morona.

**ARQ. DARWIN
CALVA**

Profesional designado
por la máxima
Autoridad, quien lo
presidirá

**ING. ADRIÁN GUAMÁN
BUESTÁN**

Delegado o Titular del área
requirente

**ING. FRANCISCO RUIZ
CAZAR**

Profesional afín al objeto de la
contratación designado por la
máxima Autoridad



**MUNICIPIO
DE MORONA**

Administración 2023-2027

    Municipio de Morona

AB. LESLIE GABRIELA SALAS MARÍN LIC. JUAN CABRERA RUIZ

Procurador Sindico E.


Director de Gestión Financiera

Lo Certifico:

El secretario del proceso deja constancia que el contenido de la presente acta fue realizado de conformidad a la decisión analizada y adoptada por la Comisión y que la presente es ratificada y aprobada en todo su contenido por la decisión unánime de los miembros de la Comisión Técnica, por lo que, aprueban y ratifican su contenido de forma unánime.

ING. XIMENA MARTINEZ

SECRETARIA AH-DOC sin voz, ni voto





CALIFICACIÓN POR PUNTAJE OFERTA CONSORCIO SAP SAN ISIDRO R2							
Nº	PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN						PUNTAJE
1	Experiencia General						20 puntos
Nº	INSTITUCIÓN	OBJETO	MONTO	TOTAL	MONTO ETAPA CUMPLE /NO CUMPLE	MONTO ACREDITABLE PARA ETAPA POR PUNTAJE	TOTAL PUNTAJE OBTENIDO
1.1	ECUADOR ESTRATEGICO - MIDUVI	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN DE PUERTO NAPO, UBICADO EN EL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO	3386319,52	\$ 9.794.110,77	\$ 1.417.699,12	\$ 8.376.411,65	20 Puntos
1.2	MUNICIPIO DE MORONA	CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO PARA LA PARROQUIA SAN ISIDRO DEL CANTON MORONA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	3746768,29				
1.3	GADM DE TENA	PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL MALECON DE LA CIUDAD DE TENA	2661022,96				
2	Experiencia Especifica						30 puntos
Nº	INSTITUCIÓN	OBJETO	MONTO	TOTAL	MONTO ETAPA CUMPLE /NO CUMPLE	MONTO ACREDITABLE PARA ETAPA POR PUNTAJE	TOTAL PUNTAJE OBTENIDO
2.1	GADM DE TULCAN	CONSTRUCCION DE LA NUEVA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE TULCAN, CANTON TULCAN, PROVINCIA DEL CARCHI	3.104.790,01	\$ 8.775.426,73	\$ 708.849,56	\$ 8.066.577,17	30 Puntos
2.2	GAD MUNICIPAL DE AMBATO	CONSTRUCCION DE LA CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CHIQUIURCU – APATUG PARA LA CIUDAD DE AMBATO	2189560,078				
2.3	GADM DE TENA	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MUYUNA Y SUS COMUNIDADES Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA PARROQUIAL DE MUYUNA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO	2.002.480,06				
2.4	GAD MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE CON FONDOS DEL BEDE – PP2015 SEVILLA SUR	1.478.596,58				
4	Oferta Económica						50 puntos
Nº	PRESUPUESTO REFERENCIAL	MONTO OFERTADO					
1	MONTO REFERENCIAL: 2835398,23	\$ 2.828.741,41	-	-		-	50 Puntos
TOTAL OFERTA OFERTA CONSORCIO SAP SAN ISIDRO R2							100 Puntos



MUNICIPIO
DE MORONA

Administración 2023-2027

Municipio de Morona

ANEXO DE VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL RUP.

SERCOP Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 26 de Agosto del 2025 21:10 RUC: 1460000290001 Entidad: MUNICIPIO DE MORONA Usuario: dcalva2023 [Cerrar Sesión]

Consultar

»Buscar Empresas

Imprimir

PAIS	ESTADO / PROVINCIA	CANTÓN	NATURALEZA	RUC / NÚM. DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMERCIAL / RAZÓN SOCIAL	UBICACIÓN	EMPRESA	RUC / NÚM. IDENTIF.	FECHA HABILITACIÓN	ESTADO RUP	INFORMACIÓN ADICIONAL
ECUADOR	Todas	Todas	Todos	0603483868001		MORONA	Mosquera Parotes Carlos Israel	0603483868001	2013-07-22	Habilitado	Mostrar

SERCOP Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 26 de Agosto del 2025 21:09 RUC: 1460000290001 Entidad: MUNICIPIO DE MORONA Usuario: dcalva2023 [Cerrar Sesión]

Consultar

»Buscar Empresas

Imprimir

PAIS	ESTADO / PROVINCIA	CANTÓN	NATURALEZA	RUC / NÚM. DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMERCIAL / RAZÓN SOCIAL	UBICACIÓN	EMPRESA	RUC / NÚM. IDENTIF.	FECHA HABILITACIÓN	ESTADO RUP	INFORMACIÓN ADICIONAL
ECUADOR	Todas	Todas	Todos	0601809627001		RIOBAMBA	JARAMILLO GONZALEZ ALBERTO NICOLAS	0601809627001	2008-08-07	Habilitado	Mostrar

SERCOP Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 26 de Agosto del 2025 21:11 RUC: 1460000290001 Entidad: MUNICIPIO DE MORONA Usuario: dcalva2023 [Cerrar Sesión]

Consultar

»Buscar Empresas

Imprimir

PAIS	ESTADO / PROVINCIA	CANTÓN	NATURALEZA	RUC / NÚM. DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMERCIAL / RAZÓN SOCIAL	UBICACIÓN	EMPRESA	RUC / NÚM. IDENTIF.	FECHA HABILITACIÓN	ESTADO RUP	INFORMACIÓN ADICIONAL
ECUADOR	Todas	Todas	Todos	1711993335001		SANTA CLARA	AMAGUANA CAIZA WILSON ROBERTO	1711993335001	2008-09-08	Habilitado	Mostrar

SERCOP Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 26 de Agosto del 2025 21:11 RUC: 1460000290001 Entidad: MUNICIPIO DE MORONA Usuario: dcalva2023 [Cerrar Sesión]

Consultar

»Buscar Empresas

Imprimir

PAIS	ESTADO / PROVINCIA	CANTÓN	NATURALEZA	RUC / NÚM. DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMERCIAL / RAZÓN SOCIAL	UBICACIÓN	EMPRESA	RUC / NÚM. IDENTIF.	FECHA HABILITACIÓN	ESTADO RUP	INFORMACIÓN ADICIONAL
ECUADOR	Todas	Todas	Todos	1801566280001		AMBATO	NUÑEZ NUÑEZ LUIS OSWALDO	1801566280001	2012-02-01	Habilitado	Mostrar



**MUNICIPIO
DE MORONA**

Administración 2023-2027

    Municipio de Morona

VERIFICACION DE FIRMAS

CARPETA ADICIONALES

FirmaEC 4.0.1

Configuración Ayuda

Firmar Documento ... Verificar Documento (...) Validar Certificado (...)

 **Buscar Documento(s)**
También lo puedes arrastrar aquí

5 DOCUMENTO(S) SELECCIONADO(S)

Documento	Abrir	Quitar	Estado	Detalle
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\ADICIONALES\AUTORIZACION ROADCIVIL A ING JARAMILLO-signed-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\ADICIONALES\AUTORIZACION RV-EVENTS S.A.S.-signed-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\ADICIONALES\AUTORIZACION VICROB S.A.S.-signed-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\ADICIONALES\AUTORIZACION JYN A ING JARAMILLO-signed-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\ADICIONALES\AUTORIZACION JYN A ING NUÑEZ-signed-signed.pdf				

 Verificar  Restablecer





**MUNICIPIO
DE MORONA**

Administración 2023-2027

    Municipio de Morona

CARPETA DOCUMENTOS OFERENTE.

FirmaEC 4.0.1

Configuración

Ayuda

Firmar Documento ...

Verificar Documento (...)

Validar Certificado (...)

 **Buscar Documento(s)**
También lo puedes arrastrar aquí

4 DOCUMENTO(S) SELECCIONADO(S)

Documento	Abrir	Quitar	Estado	Detalle
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\DOCUMENTOS OFERENTE\DOCUMENTOS ING OSWALDO NUÑEZ -signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\DOCUMENTOS OFERENTE\DOCUMENTOS ING ALBERTO JARAMILLO-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\DOCUMENTOS OFERENTE\DOCUMENTOS ING CARLOS MOSQUERA-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\DOCUMENTOS OFERENTE\DOCUMENTOS ING ROBERTO AMAGUAÑA-signed.pdf				

Verificar

Restablecer

CARPETA EQUIPO





**MUNICIPIO
DE MORONA**

Administración 2023-2027

    Municipio de Morona

FirmaEC 4.0.1

 Configuración  Ayuda

 Firmar Documento ...  Verificar Documento (...)  Validar Certificado (...)

 **Buscar Documento(s)**
También lo puedes arrastrar aquí

5 DOCUMENTO(S) SELECCIONADO(S)

Documento	Abrir	Quitar	Estado	Detalle
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\EQUIPO\COMPACTADORES Y BOMBA HIDROSTATICA-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\EQUIPO\CONCRETERAS-VIBRADORES-ESTACION TOTAL-SOLDADORA-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\EQUIPO\EXCAVADORA DE ORUGA-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\EQUIPO\RETROEXCAVADORA-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\EQUIPO\VOLQUETAS-signed.pdf				

 Verificar  Restablecer

CARPETA EXPERIENCIA ESPECIFICA

FirmaEC 4.0.1

 Configuración  Ayuda

 Firmar Documento ...  Verificar Documento (...)  Validar Certificado (...)

 **Buscar Documento(s)**
También lo puedes arrastrar aquí

12 DOCUMENTO(S) SELECCIONADO(S)

Documento	Abrir	Quitar	Estado	Detalle
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\EXPERIENCIA ESPECIFICA\ACTA DEFINITIVA MUYUNA CONTRATO PRINCIPAL-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\EXPERIENCIA ESPECIFICA\Acta definitiva sevilla do-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\EXPERIENCIA ESPECIFICA\Acta RD Chiquirco Apatug-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\EXPERIENCIA ESPECIFICA\AFILIACION CONSORCIO TUNGURAHUA-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\EXPERIENCIA ESPECIFICA\CERTIFICADO CONSORCIO TUNGURAHUA CHIQUIURCO-APATUG-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\EXPERIENCIA ESPECIFICA\CERTIFICADO MUYUNA-signed-signed-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\EXPERIENCIA ESPECIFICA\ACTA DEFINITIVA MUYUNA CONTRATO PRINCIPAL-signed.pdf				

 Verificar  Restablecer



**MUNICIPIO
DE MORONA**

Administración 2023-2027

    Municipio de Morona

FirmaEC 4.0.1

Configuración Ayuda

Firmar Documento ... Verificar Documento (...) Validar Certificado (...)

Buscar Documento(s)
También lo puedes arrastrar aquí

12 DOCUMENTO(S) SELECCIONADO(S)

Documento	Abrir	Quitar	Estado	Detalle
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\EXPERIENCIA ESPECIFICA\CONSTITUCION CONSORCIO SEVILLA DB-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\EXPERIENCIA ESPECIFICA\planilla 12 liquidacion sevilla db-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\EXPERIENCIA ESPECIFICA\Acta de constitucion CONSORCIO AGUA TENA-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\EXPERIENCIA ESPECIFICA\Acta de constitucion HIDROTULCAN-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\EXPERIENCIA ESPECIFICA\Acta de RECEPCION DEFINITIVA TULCAN-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\EXPERIENCIA ESPECIFICA\Acta DEFINITIVA MUYUNA COMPLEMENTARIO-signed.pdf				

Verificar Restablecer

CARPETA EXPERIENCIA GENERAL

FirmaEC 4.0.1

Configuración Ayuda

Firmar Documento ... Verificar Documento (...) Validar Certificado (...)

Buscar Documento(s)
También lo puedes arrastrar aquí

5 DOCUMENTO(S) SELECCIONADO(S)

Documento	Abrir	Quitar	Estado	Detalle
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\EXPERIENCIA GENERAL\Acta DEFINITIVA MALECON DE TENA-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\EXPERIENCIA GENERAL\Acta DEFINITIVA MALECON PUERTO NAPO-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\EXPERIENCIA GENERAL\Acta RECEPCION PROVISIONAL SAN ISIDRO-signed-signed-signed-signed-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\EXPERIENCIA GENERAL\CONSTITUCION CONSORCIO SAN ISIDRO-signed-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\EXPERIENCIA GENERAL\Acta CONSTITUCION CONSORCIO RIO TENA-signed.pdf				

Verificar Restablecer





CARPETA OFERTA ECONOMICA-APUS-CRONOGRAMAS-METODOLOGIA

FirmaEC 4.0.1

 Configuración  Ayuda

 Firmar Documento ...  Verificar Documento (...)  Validar Certificado (...)

 **Buscar Documento(s)**
También lo puedes arrastrar aquí

7 DOCUMENTO(S) SELECCIONADO(S)

Documento	Abrir	Quitar	Estado	Detalle
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA ECONOMICA-APUS-CRONOGRAMAS-METODOLOGIA\CRONOGRAMA UTILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA ECONOMICA-APUS-CRONOGRAMAS-METODOLOGIA\CRONOGRAMA UTILIZACION DE MANO DE OBRA-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA ECONOMICA-APUS-CRONOGRAMAS-METODOLOGIA\CRONOGRAMA UTILIZACION DE MATERIALES-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA ECONOMICA-APUS-CRONOGRAMAS-METODOLOGIA\CRONOGRAMA VALORADO SEMANAS-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA ECONOMICA-APUS-CRONOGRAMAS-METODOLOGIA\METODOLOGIA DE CONSTRUCCION-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA ECONOMICA-APUS-CRONOGRAMAS-METODOLOGIA\PROPUESTA_OFERENTE-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA ECONOMICA-APUS-CRONOGRAMAS-METODOLOGIA\ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-signed.pdf				

 Verificar  Restablecer





**MUNICIPIO
DE MORONA**

Administración 2023-2027

    Municipio de Morona

CARPETA PERSONAL TECNICO

ESPECIALISTA AMBIENTAL-SEGURIDAD

FirmaEC 4.0.1

Configuración

Ayuda

Firmar Documento ...

Verificar Documento (...)

Validar Certificado (...)

 **Buscar Documento(s)**
También lo puedes arrastrar aquí

1 DOCUMENTO(S) SELECCIONADO(S)

Documento	Abrir	Quitar	Estado	Detalle
C:\Users\vaagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\PERSONAL TECNICO\ESPECIALISTA AMBIENTAL-SEGURIDAD\DOCUMENTOS Y EXPERIENCIA ING AMBIENTAL GALO BAYAS-signed.pdf				

 Verificar

 Restablecer





**MUNICIPIO
DE MORONA**

Administración 2023-2027

    Municipio de Morona

RESIDENTE DE OBRA

FirmaEC 4.0.1


 Configuración  Ayuda

 Firmar Documento ...  Verificar Documento (...  Validar Certificado (...)

 **Buscar Documento(s)**
También lo puedes arrastrar aquí

6 DOCUMENTO(S) SELECCIONADO(S)

Documento	Abrir	Quitar	Estado	Detalle
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\PERSONAL TECNICO\RESIDENTE DE OBRA\Acta de constitucion CONSORCIO AQUA TENA-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\PERSONAL TECNICO\RESIDENTE DE OBRA\ACTA DEF CAMBIO TUBERIAS AAPP VARIOS SECTORES RIOBAMBA-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\PERSONAL TECNICO\RESIDENTE DE OBRA\ACTA DEF LINEA IMPULSION LAS ABRAS-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\PERSONAL TECNICO\RESIDENTE DE OBRA\ACTA DEFINITIVA MUYUNA CONTRATO PRINCIPAL-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\PERSONAL TECNICO\RESIDENTE DE OBRA\CERTIFICADO MUYUNA-signed-signed-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\PERSONAL TECNICO\RESIDENTE DE OBRA\DOCUMENTOS ING ALBERTO JARAMILLO-signed.pdf				

 Verificar  Restablecer

SUPERINTENDENTE.

FirmaEC 4.0.1



 Configuración  Ayuda

 Firmar Documento ...  Verificar Documento (...  Validar Certificado (...)

 **Buscar Documento(s)**
También lo puedes arrastrar aquí

3 DOCUMENTO(S) SELECCIONADO(S)

Documento	Abrir	Quitar	Estado	Detalle
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\PERSONAL TECNICO\SUPERINTENDENTE\ACTA DE CONSTITUCION HIDROTULCAN-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\PERSONAL TECNICO\SUPERINTENDENTE\ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA TULCAN-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\PERSONAL TECNICO\SUPERINTENDENTE\DOCUMENTOS ING OSWALDO NUÑEZ -signed.pdf				

 Verificar  Restablecer



TOPOGRAFO

FirmaEC 4.0.1

Configuración Ayuda

Firmar Documento ... Verificar Documento (...) Validar Certificado (...)

 **Buscar Documento(s)**
También lo puedes arrastrar aquí

1 DOCUMENTO(S) SELECCIONADO(S)

Documento	Abrir	Quitar	Estado	Detalle
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\PERSONAL TECNICO\TOPOGRAFO\DOCUMENTOS ING VICTORIA PONCE-signed.pdf				

Verificar Restablecer

CARPETA SITUACIÓN FINANCIERA

FirmaEC 4.0.1

Configuración Ayuda

Firmar Documento ... Verificar Documento (...) Validar Certificado (...)

 **Buscar Documento(s)**
También lo puedes arrastrar aquí

1 DOCUMENTO(S) SELECCIONADO(S)

Documento	Abrir	Quitar	Estado	Detalle
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\SITUACION FINANCIERA\INDICES FINANCIEROS DEL CONSORCIO-signed.pdf				

Verificar Restablecer



**MUNICIPIO
DE MORONA**

Administración 2023-2027

    Municipio de Morona

AÑO 2023

FirmaEC 4.0.1

Configuración

Ayuda

Firmar Documento (1)

Verificar Documento (2)

Validar Certificado (3)



Buscar Documento(s)
También lo puedes arrastrar aquí

8 DOCUMENTO(S) SELECCIONADO(S)

Documento	Abrir	Quitar	Estado	Detalle
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\SITUACION FINANCIERA\AÑO 2023\DECLARACION DE RENTA 2023 ING AMAGUÑA-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\SITUACION FINANCIERA\AÑO 2023\Declaracion RENTA LUIS NUÑEZ NUÑEZ 2023-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\SITUACION FINANCIERA\AÑO 2023\ESTADO DE SITUACION E INDICES ING MOSQUERA-signed-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\SITUACION FINANCIERA\AÑO 2023\IMPUESTO A LA RENTA 2023 ALBERTO JARAMILLO-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\SITUACION FINANCIERA\AÑO 2023\INDICES FINANCIEROS 2023 ING AMAGUÑA-signed-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\SITUACION FINANCIERA\AÑO 2023\INDICES FINANCIEROS 2023 ING ALBERTO JARAMILLO-signed-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\SITUACION FINANCIERA\AÑO 2023\Indices financieros LUIS NUÑEZ NÚÑEZ-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\SITUACION FINANCIERA\AÑO 2023\RENTA 2023 ING MOSQUERA-signed.pdf				

Verificar

Restablecer





**MUNICIPIO
DE MORONA**

Administración 2023-2027

    Municipio de Morona

AÑO 2024

FirmaEC 4.0.1

Configuración

Ayuda

Firmar Documento (1)

Verificar Documento (2)

Validar Certificado (3)



Buscar Documento(s)
También lo puedes arrastrar aquí

10 DOCUMENTO(S) SELECCIONADO(S)

Documento	Abrir	Quitar	Estado	Detalle
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\SITUACION FINANCIERA\AÑO 2024\DECLARACION I.R 2024 OSWALDO NUÑEZ-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\SITUACION FINANCIERA\AÑO 2024\DOCS CONTADORA ING MOSQUERA E ING AMAGUAÑA-signed-signed-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\SITUACION FINANCIERA\AÑO 2024\DOCUMENTOS_PERSONALES_CONTADOR_ING_ALBERTO_JARAMILLO-signed-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\SITUACION FINANCIERA\AÑO 2024\ESTADOS E INDICES ING AMAGUAÑA-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\SITUACION FINANCIERA\AÑO 2024\IMPUESTO_A_LA_RENTA_2024_ING_ALBERTO_JARAMILLO-signed-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\SITUACION FINANCIERA\AÑO 2024\INDICES 2024 CARLOS MOSQUERA-signed-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\SITUACION FINANCIERA\AÑO 2024\INDICES 2024 Oswaldo Nunez-signed-signed-signed-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\SITUACION FINANCIERA\AÑO 2024\INDICES FINANCIEROS_ING_ALBERTO_JARAMILLO_2024-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\SITUACION FINANCIERA\AÑO 2024\RENTA 2024 CARLOS MOSQUERA-signed-signed.pdf				
C:\Users\laagub\OneDrive\GAD MORONA\CONDUCCIÓN R2\OBRA\COMISION TECNICA\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\OFERTA FINAL CONSORCIO SAP SAN ISIDRO - R2\SITUACION FINANCIERA\AÑO 2024\RENTA 2024 ING AMAGUAÑA-signed-signed-signed.pdf				

Verificar

Restablecer

